



Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o.

ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg Tel./Fax.: 94/ 35 167 65 e-mail: zpmkolobrzeg@post.pl;
NIP: 671-16-02-794; Numer KRS: 0000157554; Kapitał Zakładowy – 27 079 000,00 PLN,
Numer konta: BZ WBK 49 1090 2659 0000 0001 1341 9556

Kołobrzeg, dnia 4 maja 2012 roku

ZPM/DN/485/2012

HBSA/OBH/139/2012

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30.04.2012 r. (sygn. HBSA/OBH/139/2012) dot. przetargu ograniczonego: „Zaprojektowanie, wykonanie i montaż zespołu odbojnic dwufunkcyjnych na Nabrzeżu Koszalińskim”, „Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [dalej: ZPM] oświadcza, że wydłuża termin do składania ofert w przedmiotowym przetargu. Po ponownej analizie okoliczności podniesionych w w/w piśmie oraz chcąc dochować ustawowych wymogów dot. terminów udzielania przez Zamawiającego wyjaśnień treści SIWZ w ten sposób, by Wykonawca, mając pełną wiedzę o danym zagadnieniu, mógł prawidłowo przygotować ofertę, Zamawiający zdecydował się na wydłużenie terminu do składania ofert do dnia 09.05.2012 r., godz. 15.00 i jest to ostateczny termin.

Jednocześnie odnosząc się do Waszych wniosków wskazanych poniżej informujemy, co następuje:

- 1) W związku z faktycznym zakresem przedmiotu Umowy jakim jest : zaprojektowanie, wykonanie i montaż odbojnic dwufunkcyjnych tj. zaprojektowanie, wykonanie i montaż urządzeń, jakimi są odbojnice, zgłaszamy nasze zastrzeżenia, co do sformułowań projektu Umowy załączonego do SWIZ, a zawierającego w wielu punktach zapisy dotyczące przedmiotu umowy i definiowania go jako robót budowlanych, którymi de facto nie są i prosimy o korektę tych zapisów w następujących punktach:
 - Wzór Umowy : m.in. par. 1 ust. 8, par. 2 ust. 1, par. 3 ust. 2, par. 3 ust. 4, par. 4 ust. 2 i ust. 3, par. 6,
 - Warunki Szczególne :m.in. par. 2 ust. 2.1.1., ust. 2.1.2., ust. 2.1.5, ust. 2.1.7, ust. 2.1.9, ust. 2.1.10, ust. 2.1.14, ust. 2.1.16, i inne i zastąpienie sformułowania „robót: lub :budowa”, gdziekolwiek się pojawia na „przedmiot Umowy” lub na „prace”.

Postępowanie przetargowe dot. zaprojektowania, wykonania, i montażu odbojnic dwufunkcyjnych, przy czym zgodnie z SIWZ każda „odbojnica musi być przytwierdzona do nabrzeża poprzez wmontowanie elementów konstrukcyjnych w betonie”. Chodzi tutaj oczywiście o beton istniejącego nabrzeża, a wykonanie takich robót wymaga co najmniej zgłoszenia przewidzianego w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. W związku z powyższym sformułowania użyte w projekcie umowy jak i pozostałych dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ są według ZPM Kołobrzeg prawidłowe i nie wymagają żądanych przez Wykonawcę zmian. Usunięty z treści umowy zostanie jedynie załącznik nr 4, o którym mowa w §3 ust. 2 wzoru umowy.

2) W związku z otrzymaniem dokumentów przetargowych drogą elektroniczną, zawierających:

- a) zaproszenia do złożenia oferty na: Zaprojektowanie, wykonanie i montaż zespołu odbojnic dwufunkcyjnych na nabrzeżu Koszalińskim,
- b) informację o wynikach oceny spełnienia warunków udziałów postępowania, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami – w tym wzór umowy i informacją o wysłaniu kompletu dokumentacji za pośrednictwem Poczty Polskiej informujemy, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej korespondencji za pośrednictwem poczty. Prosimy o niezwłoczne przekazanie kompletu dokumentacji w wersji oryginalnej.

Dokumenty przetargowe zostały do Państwa wysłane drogą elektroniczną oraz w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zgodnie z otrzymanym pocztowym potwierdzeniem odbioru przesyłka w formie papierowej została do Państwa dostarczona w dniu 24.04.2012 r. – odbiór potwierdziła p. Elżbieta Banicewicz.

3) W związku z zapisem pkt. 2.1.8 Warunków szczególnych Umowy tj. koniecznością osiągnięcia wskaźników celu operacji i ustawieniem jako Załącznika do Umowy : „Wytycznych Programu Operacyjnego – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” prosimy o niezwłoczne przekazanie twego dokumentu w wersji papierowej.

Wytyczne, o których mowa powyżej zawarte zostały w rozporządzeniu **MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI¹⁾** z dnia 25 września 2009 r. w sprawie **szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"** (Dz. U. z dnia 30 września 2009 r.). W/w rozporządzenie przesyłamy w załączeniu (drogą elektroniczną oraz w formie papierowej).

4) Prosimy o zmianę zapisów Warunków Szczególnych do Umowy w następującym zakresie:

- par. 6 ust. 6.11. (1) – usunięcie zapisu stanowiącego o **odmowie** odbioru do czasu usunięcia wad;
- par. 8 ust. 8.1 oraz par. 11 ust. 11.9 – usunięcie zapisów „**bez uwag**” w odniesieniu do treści protokołów odbioru;
- par. 9 ust. 9.2. (2) – zmianę treści na „za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi **wyłącznie** odpowiedzialność Wykonawca...”
- par. 11 ust. 11.8 – zmianę treści na „Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania ujawnionej wady w jak najszybszym technicznie możliwym terminie od daty otrzymania wezwania...”
- par. 4 ust. 3 Wzoru Umowy – wykreślenia słów „obejrzał i sprawdził plac budowy, jego otoczenia, oraz zapoznał się z dostępnymi informacjami...”, a także wykreślenia słów „uznał je za wystarczające, jeśli chodzi o wszystkie odnośne sprawy...” oraz w pkt (1) w/w par 4 ust. 3 słów „kształt i charakter placu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, warunki hydrogeologiczne, hydrologiczne i klimatyczne...”

ZPM oświadcza, że nie wyraża zgody na zmianę powyższych zapisów. Są to wymogi Zamawiającego należycie zabezpieczające jego interesy w niniejszym postępowaniu, a przedstawione propozycje uzasadniają wniosek, że podejmujecie czynności, które w sposób ukryty prowadzą do dalszego nieuzasadnionego przesuwania terminu składania ofert.

Niniejsze pismo wysyłane jest:

- w formie papierowej za pośrednictwem poczty – adres we wstępie niniejszego pisma,
- w formie elektronicznej pod adres: sekretariat@hydrobudowa.com.pl oraz tomasz.wenta@hydrobudowa.com.pl,
- za pośrednictwem faksu pod numer: + 48 58 341 56 30.

PREZES ZARZĄDU

dr Henryk Rupnik